

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 360328-2013 z dnia 2013-09-05 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Zamość

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego lądowiska śmigłowców dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno -Użytkowym

Termin składania ofert: 2013-09-20

Numer ogłoszenia: 374708 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 360328 - 2013 data 05.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6773333, fax. 084 6386669.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia w części wykonanie przebudowy istniejącego lądowiska śmigłowców do 6 (sześciu) miesięcy od wymaganego terminu realizacji w następującym przypadku: w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy niesprzyjających warunków atmosferycznych, jeśli zostanie to udokumentowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; Zamawiający dopuszcza zmianę w przypadku: a) zmiany osób pełniących funkcje techniczne w realizacji robót np. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora nadzoru, Koordynatora realizacji umowy; b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym nie może ulec podwyższeniu z tego tytułu wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia w części wykonanie przebudowy istniejącego lądowiska śmigłowców do 6 (sześciu) miesięcy od wymaganego terminu realizacji w następującym przypadku: w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy niesprzyjających warunków atmosferycznych, jeśli zostanie to udokumentowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; Jeżeli w wyznaczonym terminie na wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy (np. przedłużający się czas uzyskania stosownych decyzji) nie zostanie wykonana dokumentacja rejestracyjna, przeprowadzone postępowanie i nie zostanie uzyskany wpis do ewidencji lądowisk ULC, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie o dwa miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza zmianę w przypadku: a) zmiany osób pełniących funkcje techniczne w realizacji robót np. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora nadzoru, Koordynatora realizacji umowy; b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym nie może ulec podwyższeniu z tego tytułu wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy..