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AZP 3320/39/                  /11

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamo-
ściu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wnioski  o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczone-
go  na   wykonanie  modernizacji  kotłowni.  Poniżej   podajemy   treść  wniosków  i 
wyjaśnienia:
1. Dotyczy PFU pkt. 1.1.i).Prosimy o podanie wydajności stacji uzdatniania wody oraz 
parametrów wody uzdatnionej.
Wyjaśnienie: 
Wydajność  stacji  uzdatniania  wody  wynosi  ok.  9  tys.   litrów  na  godzinę.   Poniżej 
podajemy parametru wody uzdatnionej:
Woda kotłowa:
Wymagania ogólne – bezbarwna, przejrzysta, bez nierozpuszczalnych substancji,
Wartość pH – 10,5 – 12,
Alkaliczność – 1 – 12 mmol/l,
Twardość ogólna – poniżej 0,05 mmol/l,
Siarczan sodowy – 10 – 30 mg Na2SO4/l,
Fosforany – 10 – 20 mg PO4/l,
Przewodnictwo właściwe w 25°C – 30 – 7500 µS/cm,
Zużycie KMNO4 – poniżej 150 mg/l
Bezwodnik kwasu krzemowego – poniżej 150 mg SiO2 /l
2. Czy Zamawiający wymagając wykonania projektu budowlanego i wykonawczego ma 
na myśli wykonanie tylko projektu w zakresie AKPiA, jak można wnioskować z zakresu 
prac zawartego w PFU?
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o wykonanie projektu w zakresie AKPiA oraz projektu 
na  wykonanie  prac  budowlanych  związanych  z  modernizacją  kotłów  (rodzaj  prac: 
remontu dachu kotłowni, odnowienia wewnętrznych ścian kotłowni przez ich malowanie 
oraz poszerzenie kanałów/ do 1,1 m/ w których zamontowane są odżużlacze).
3. Czy można przyjąć, że dokumentacja techniczna, o której mowa w § 4 ust.  1  jest 
tożsama z dokumentacją projektową, o której mowa m.in. w § 2 umowy czyli, tą którą 
zgodnie z umową Wykonawca ma wykonać ? Ta sama wątpliwość dotyczy stwierdzenia 
zawartego w § 8 umowy – przy rozbiciu wynagrodzenia (za dokumentację techniczną – a 
nie projektową). 
Wyjaśnienie:
Tak – należy przyjąć jedną nazwę „dokumentacja projektowa”.
4. Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  termin  zakończenia  robót  modernizacyjnych 
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wskazany  w  §  4  ust.  2  na  dzień  30  listopada  2011  roku  może  ulec  przesunięciu  i 
wydłużeniu w razie przedłużenia się procedury przetargowej i zawarcie przedmiotowej 
umowy  później  niż  4  miesiące  do  daty  zakończenia  przewidzianej  wyżej,  bądź  w 
wypadku pojawienia się przyczyn za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy ? Brak przewidzenia takiej 
możliwości skutkować będzie niemożnością przedłużenia realizacji w razie gdyby zaszły 
okoliczności uzasadniające takie przedłużenie.
Wyjaśnienie:
Termin zakończenia  na 30 listopada 2011 r. nie może ulec zmianie zgodnie z zapisami w 
SIWZ.
5 Uprawnienia  Zamawiającego  zastrzeżone  w  §  11  ust.  9  pkt.  c)  dotyczy  wad 
nieusuwalnych  –  tylko  w  takim  przypadku  Zamawiający  powinien  mieć  prawo  do 
odstąpienia  lub  żądania  wykonania  przedmiotu  umowy  po  raz  drugi;  w  razie  wad 
istotnych ale usuwalnych – przysługują Zamawiającemu uprawnienia, o których mowa w 
§ 11 ust. 9 pkt. a). Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego takiej interpretacji tego 
zapisu. 
Wyjaśnienie: 
Tak jest to interpretacja prawidłowa. Pozostają zapisy jak w SIWZ.
6. O którego momentu biegnie gwarancja ? Zgodnie z zapisem § 12 ust. 1 liczona jest od 
odbioru końcowego, uruchomienia i przekazania do użytkowania; umowa przynajmniej w 
ogólnych zarysach określa pojęcie odbioru końcowego tak w żadnym innym miejscu nie 
odwołuje  się  do  pojęcia  „uruchomienia  i  przekazania”,  które  mogą  ale  nie  muszą  w 
odbiorze  końcowym się  zawierać;  Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  modyfikację  tego 
zapisu  przez  wykreślenie  słów  „uruchomienia  i  przekazania  do  użytkowania”. 
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji przez wykreślenie słów 
„Uruchomienia i przekazania do użytkowania”.
7. Katalog kar przewidzianych w  § 15 prowadzi do dublowania kar tj. karania za to samo 
– kara za fakt stwierdzenia wady, a potem za zwłokę w jej usunięciu jest w naszej ocenie 
nadmierną  dolegliwością,  która  wykracza  poza  cele  i   odstraszającą  funkcję  kary 
umownej; Prosimy o wykreślenie kary, o której mowa w pkt.. d). 
Wyjaśnienie:
Wiążące są zapisy określone w  SIWZ. 
8.Czy system monitorowania i sterowania pracą kotłów powinien być zrealizowany za 
pomocą  stacji  operatorskiej  (komputer  klasy  PC  z  odpowiednim  oprogramowaniem) 
umieszczonej w pomieszczeniu biurowym w budynku kotłowni i czy oprogramowanie 
stacji  operatorskiej  powinno  zapewniać  realizację  wszystkich  standardowych  funkcji 
systemu   nadrzędnego  takich  jak:  wizualizacja,  archiwizacja  danych,  generowanie 
trendów historycznych, generowanie raportów, sygnalizacja stanów awaryjnych ?
Wyjaśnienie:
Tak.
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